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MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

 

 

 

1. A csapadékvíz elvezetés tervezés, üzemeltetés elvi körülményei: 

 

 

A csapadékvíz elvezetés tervezés, üzemeltetés módját, a figyelembe veendő szempontokat a vizek 

hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre 

vonatkozó általános szabályokról szóló147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a vizek hasznosítását, 

védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 

műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, valamint az Országos Vízgyűjtő 

– Gazdálkodási terv 1-10 Duna-völgyi főcsatorna tervezési alegységben meghatározottak 

definiálják. 

 

Csatornák medrének és műtárgyainak kiépítési mértékét belterületen 2 %-os előfordulási 

valószínűségű vízhozam levezetésére kell méretezni.  

A vízrendezési műveket úgy kell karbantartani, hogy védőképességük ne csökkenjen és 

állapotukat rendszeresen ellenőrizni kell. 

  

A csatornahálózatot úgy kell tervezni, hogy a mértékadó belvízhozamot gravitációsan vezesse el. 

A belvízcsatornákat érintő munkák megkezdése előtt a kivitelező köteles a munkakezdést 

bejelenteni a belvízcsatorna tulajdonosának, illetve kezelőjének. A belvízcsatornákat érintő 

munkákat a kivitelező a belvízcsatorna kezelőjének ellenőrzése mellett köteles elvégezni. 

 

A tervezés során figyelemmel kell lenni a belvíztározási és vízvisszatartási lehetőségekre. 

A felszíni víz elvezető-csatornák rézsűit, valamint a töltésfelületeket gyepesítéssel vagy egyéb 

védelemmel kell ellátni. 

A felszíni víz elvezető-csatornát, a vezetéket és műtárgyaikat úgy kell kialakítani, hogy bennük 

pangó víz vagy iszaplerakódás ne keletkezzen. 

A nyílt csapadékvíz-elvezető árkok, vápák védelmét gyepesítéssel kell biztosítani.  

Települési csapadékvíz-gazdálkodás területén a cél elsősorban a belterületi csapadékvizek 

biztonságos összegyűjtése, visszatartása és megfelelő hasznosítása, a jelenleg elterjedt gyakorlat, 

a minél gyorsabb elvezetés helyett. A helyesen kialakított csapadékvíz gazdálkodási rendszerek 

lényegi jellemzője, hogy nem csak a víz, hanem a szennyezőanyagok visszatartása szempontjából 

is hatékonyak. 

A főgyűjtők vonalukat tekintve az állami tulajdonban lévő Duna-völgyi főcsatornába 

torkollanak, azonban a beavatkozás helyének vége a főcsatornától több száz méterre 

található, és az összekötő szakaszon a levezetett víz szintén jellemzően elszikkad. 

 

A tervezés során fontos kiemelni, hogy zömében meglévő árkok burkolásáról, jókarba 

helyezéséről kell gondoskodni. Fentiek figyelembevételével alapvetően, és lényegét tekintve 

három féle burkolat került tervezésre. Általában a meglévő főgyűjtők Leier előregyártott elemes 

burkolatúak, a magasításuk – ha szükséges a vízhozam levezetés, vagy geometriai szempontból – 

mederelemekkel, helyenként gyeprácsos betongerenda szegéssel történik. Az érintett 

csapadékcsatornák döntő többsége a csapadékvíz visszatartását, elszikkasztását célozzák. Műszaki 
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megoldásukat tekintve (a csapadékcsatorna szikkasztó árokként működik) a folyásfenék és az 

oldalfal gyepráccsal történő bélelésével, valamint egyszerű földmeder kialakításával. 

A Művelődési Ház előtt áteresz beépítése vált szükségessé, mivel a Hunyadi utcában a csapadékvíz 

elvezető árok – sajátos, nem szokványos módon – az utca közepén húzódik.  A közlekedés két 

forgalmi irányú (irányonként külön aszfalt burkolat) és így a nagy látogatottságú, sokszor autóbusz 

forgalmat is generáló rendezvények miatt célszerű az udvari bejárattal szemben az átjárást 

biztosítani, ezzel megvédve az árok állagát. Művelődési Házba érkező gépjárművek a parkolás, 

valamint az udvarra történő ki- és bekanyarodás során így nem veszélyeztetik az árokrendszert. 

 

2. Tervezés, méretezés: 

A beavatkozással érintett terület a Béke tér (0+065-0+336 szelvények között), valamint a Hunyadi 

utca (0+581-0+968,32 szelvények között). 

A két utca szakaszt az 51es számú másodrendű főút csapadékvíz elvezető árka köti össze, ezért a 

csapadékmennyiségek összeadódva, a Béke tér torkolati szakaszán jelenik meg. Az összekötő 

szakaszon beavatkozás nem történik. 

Mindkét utca szakaszon a meglévő, föld anyagú árkok burkolása a cél. A meglévő műtárgyak 

(surrantók, átereszek) közül csak azok kerülnek átépítésre, melyek állapota kifogásolható. 

A földmedrek burkolása előregyártott LEIER árokelemekkel történt, melyek szelvénybővítése 

C16/20 minőségű betonba ágyazott mederlapokkal történt. 

A két utca vízgyűjtőjének lehatárolása általában az árok tengely 20-20 m-es sávját öleli fel, mely 

alapján feltételezhető a tetővizek egy részének árokba érkezését is. 

Az új átereszek: Körszelvényű, tokos-talpas betoncső beépítése gumigyűrűs kötéssel, 2,00 m 

hosszú előregyártott betoncsövekből, belső csőátmérő: 60-80 cm LEIER TO TA típusú betoncső, 

integrált gumigyűrűs tömítéssel. 

 

Mértékadó csapadékvíz meghatározása a Racionális vízhozam számítás módszerével: 

Q= α*ip*A                                              α-lefolyási tényező 

          ip-mértékadó csapadékintenzitás (l/s*ha) 

          A-vízgyűjtő nagysága (ha) 

ip=a*t-m = 202*1-0,74 = 202 

m=0,74    - táblázatból 

t=1           - összegyülekezési idő 10 perces egységben 

A biztonság javára ’α’ értéke 0,7. 

A 2 % előfordulási valószínűségű (50 évente visszatérő) 10 perces csapadék intenzitása a=202 l/s 
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1.Érsekcsanád, Kazinczy utca 1. előtt árokprofil alakítása gyeprács burkolattal 

A CSV-1 rajzszámú tervlap alapján a vízgyűjtő területek: 

TKazinczy =825 m2=0,0825 ha 

A=0,0825 ha 

Q = α*ip*A=0,6*0,0825*202 Q (l/s) α ip A 
 

  0,6 202 0,0825 

Q (l/s) 9,999       
     

5 999,4 
    

A csapadék vízhozam 10 perc alatt ~ 6,00 m3 csapadékvizet eredményez.  

A kialakított szikkasztó árok térfogata (0,5 m árokmélység esetén):  

0,58 m2*34,5 m=20,01 m3 

Fentiek alapján: 20,01 m3>6,00 m3, a szikkasztó árkok térfogata megfelelő. 

 

2.Érsekcsanád, Móra Ferenc utca (Dózsa György-Zrínyi Miklós utcák között) csapadékvíz-

elhelyezés gyeprács beépítésével, átereszek cseréjével 

A CSV-1 rajzszámú tervlap alapján a vízgyűjtő területek: 

TMóraÉ =4 804 m2=0,48 ha 

TMóraD =4 804 m2=0,48 ha 

A=0,96 ha 

Q = α*ip*A=0,6*0,96*202 Q (l/s) α ip A 

 
  0,6 202 0,96 

Q (l/s) 116,352       

69 811,20 
    

A csapadék vízhozam 10 perc alatt ~ 69,82 m3 csapadékvizet eredményez.  

A kialakított szikkasztó árok térfogata (É-i oldal): 0,73 m2*164,5 m=120,085 m3 

A kialakított szikkasztó árok térfogata (D-i oldal): 0,60 m2*163 m=97,8 m3 

Fentiek alapján: a teljes vízgyűjtőre hulló csapadékvíz elszikkasztására képes az É-i és a D-

i oldali árok külön-külön is, mert 120,08 m3 és 97,8 m3 >69,82 m3, a szikkasztó árkok 

térfogata tehát megfelelő. 
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3.Érsekcsanád, Kossuth Lajos utca (Zrínyi Miklós-Szőlő utca között, É-i oldal) 

csapadékvíz-elhelyezés gyeprács beépítésével 

A CSV-1 rajzszámú tervlap alapján a vízgyűjtő területek: 

TKossuth =13 500 m2=1,35 ha 

A=1,35 ha 

Q = α*ip*A=0,6*1,35*202 Q (l/s) α ip A 

   0,6 202 1,35 

Q (l/s) 163,62       

98 172,00     
A csapadék vízhozam 10 perc alatt ~ 98,17 m3 csapadékvizet eredményez.  

A kialakított szikkasztó árok térfogata: 0,53 m2*227,2 m=121,098 m3 

Fentiek alapján: 98,17 m3<121,1 m3, a szikkasztó árkok térfogata megfelelő. 

 

4.Érsekcsanád, Zrínyi Miklós utca (Kossuth - Petőfi utcák között, Ny-i oldal) csapadékvíz-

elhelyezés gyeprács, átereszek beépítésével 

A CSV-1 rajzszámú tervlap alapján a vízgyűjtő területek: 

TZrínyiNY =5700 m2=0,57 ha 

A=0,57 ha 

Q = α*ip*A=0,6*0,57*202 Q (l/s) α ip A 
 

  0,6 202 0,57 

Q (l/s) 69,084       

41 450,40 
    

A csapadék vízhozam 10 perc alatt ~ 41,45 m3 csapadékvizet eredményez.  

A kialakított szikkasztó árok térfogata (NY-i oldal): 1,64 m2*118 m=193,52 m3 

Fentiek alapján: 41,45 m3<193,52 m3, a szikkasztó árkok térfogata megfelelő. 

 

5.Érsekcsanád, Petőfi utca 14-16. árokprofil alakítása gyeprács burkolattal 

A CSV-1 rajzszámú tervlap alapján a vízgyűjtő területek: 

TPeőfi 14-16 =1798 m2=0,1798 ha 

A=0,1798 ha 

Q = α*ip*A=0,6*0,1798*202 Q (l/s) α ip A 

   0,6 202 0,1798 

Q (l/s) 21,79176       

13 075,06     
A csapadék vízhozam 10 perc alatt ~ 13,075 m3 csapadékvizet eredményez.  

A kialakított szikkasztó árok térfogata: 1,54 m2*34,6 m=53,284 m3 
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Fentiek alapján: 13,075 m3<53,284 m3, a szikkasztó árkok térfogata megfelelő. 

 

6.Érsekcsanád, Szőlő utca (Petőfi - Deák utcák között, NY-i oldal) csapadékvíz-elhelyezés 

gyeprács burkolattal, szegélygerendával 

A CSV-1 rajzszámú tervlap alapján a vízgyűjtő terület: 

TSzőlő u.Ptőfi-Deák =7500 m2=0,75 ha 

A=0,75 ha 

Q = α*ip*A=0,6*0,75*202 Q (l/s) α ip A 

   0,6 202 0,75 

Q (l/s) 90,9       

     
54 540,00     

A csapadék vízhozam 10 perc alatt ~ 54,540 m3 csapadékvizet eredményez.  

A kialakított szikkasztó árkok térfogata: 186,1 m*0,43 m2=80,023 m3 

Fentiek alapján: 54,54 m3<80,023 m3, a szikkasztó árkok térfogata megfelelő. 

 
7.Érsekcsanád, Deák utca - 0+025 - 0+190,6 (a Dózsa György úttól NY-ra) Árok profil-

igazítás + folyóka 

A tervezett beavatkozás a meglévő útárok profil igazítása, valamint a járda mellett 

összegyülekező csapadékvíz útárokba vezetése folyóka kialakításával.  

 

8.Érsekcsanád, Deák utca – 0 + 312 - 0 + 530,1 (a Dózsa György úttól K-re) csapadékvíz-

elhelyezés - Folyóka építésével; 2 m padkát feltételezve, ami lehet a folyóka egyik oldalán is     

A tervezett folyóka a padkán és az útburkolaton összegyülekező csapadékvíz eróziómentes 

elvezetését szolgálja a meglévő útárokba.                                                                        

Érsekcsanád, Deák utca – Templom kert Deák utca 18 között (É-i oldal)                               

A meglévő átereszek cseréje és meglévő útárok burkolása LEIER árokelemekkel.  

9.Érsekcsanád, Zrínyi Miklós utca (Deák - Hunyadi utcák, K-i oldal) között csapadékvíz-

elhelyezés gyeprács beépítésével, átereszek cseréjével 

A CSV-1 rajzszámú tervlap alapján a vízgyűjtő területek: 

TZrínyi u. =11 259 m2=1,13 ha 

A=1,13 ha 

Q = α*ip*A=0,6*1,13*202 Q (l/s) α ip A 

   0,6 202 1,13 

Q (l/s) 136,956       

82 173,60     
A csapadék vízhozam 10 perc alatt ~ 82,17 m3 csapadékvizet eredményez.  

A kialakított szikkasztó árok térfogata: 0,6 m2*158,1 m=94,86 m3 

Fentiek alapján: 82,17 m3<94,86 m3, a szikkasztó árkok térfogata megfelelő. 
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10.Érsekcsanád, Széchenyi utca 38. - Szőlő utca között csapadékvíz-elhelyezés gyeprács 

beépítésével, átereszek cseréjével 

A CSV-1 rajzszámú tervlap alapján a vízgyűjtő terület: 

TSzéchenyi u.38-Szőlő =7200 m2=0,72 ha 

A=0,72 ha 

Q = α*ip*A=0,6*0,72*202 Q (l/s) α ip A 

   0,6 202 0,72 

Q (l/s) 87,264       

52 358,40     
A csapadék vízhozam 10 perc alatt ~ 52,358 m3 csapadékvizet eredményez.  

A kialakított szikkasztó árkok térfogata: 211,5 m*0,54 m2=114,21 m3 

Fentiek alapján: 52,36 m3<114,21 m3, a szikkasztó árkok térfogata megfelelő. 

 

11.Érsekcsanád, Rózsadomb – Folyóka összefordított "K" szegélyből +szikkasztó árok 

gyeprács béleléssel 

A CSV-1 rajzszámú tervlap alapján a vízgyűjtő terület: 

TRózsadomb =4025 m2=0,4025 ha 

A=0,4025 ha 

Q = α*ip*A=0,6*0,4025*202 Q (l/s) α ip A 

   0,6 202 

0,402

5 

Q (l/s) 48,783       

29 269,80     
A csapadék vízhozam 10 perc alatt ~ 29,270 m3 csapadékvizet eredményez.  

A kialakított szikkasztó árkok térfogata:  

„K”-i irányban 58 m3, NY-i rányban 8,6 m3=66,60 m3 

Fentiek alapján: 29,27 m3<66,60 m3, a szikkasztó árkok térfogata megfelelő. 

 

12.Érsekcsanád, DÓZSA GYÖRGY út, Csemetekert mellett szikkasztó árok kialakítása 

A CSV-1 rajzszámú tervlap alapján a vízgyűjtő területek: 

TDózsa Gy.út,Csemetekert =2817,63 m2=0,2818 ha 

A=0,2818 ha  

Q = α*ip*A=0,6*0,2818*202 Q (l/s) α ip A 

   0,6 202 0,2818 

Q (l/s) 34,15416       

20 492,50     
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A csapadék vízhozam 10 perc alatt ~ 20,49 m3 csapadékvizet eredményez.  

A kialakított szikkasztó árok térfogata: 2,028 m2*150 m=304,20 m3 

Fentiek alapján: 20,49 m3<304,20 m3, a szikkasztó árok térfogata megfelelő. 

 

ALKALMAZOTT ELŐREGYÁRTOTT ELEMEK: 

A LEIER AE 60/35-40L típusú előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem 

vízszállító képességének meghatározása: 

Trapéz szelvényű burkolt árok vízszállítása:  

   

Q=vk*A        (m3/s)   

Chezy képlet  vk=c(R*I)1/2   

 I-a meder lejtése  (ezrelékben)   

R-hidraulikus sugár R=A/K   

A-a keresztmetszet nedvesített felület   

K- a keresztmetszet nedvesített kerülete-vízfelszin nélkül   

   

c-a sebességtényező a Strikler-Manning képlettel   

   

c=1/n*R1/6   

R-a hidraulikus sugár   

n-a mederérdességi tényező átlagos betonfelület 0,013 

 kőburkolat 0,025 

 átlagos földmeder 0,027 

 elhanyagolt földmeder 0,035 

                                                      

Q vk c n R R1/6 
I 
(ezrelék) A K 

0,5147 1,8513 58,7547 0,013 0,1986 0,7638 0,005 0,278 1,4 

 

LEIER AE 60/35-40L elméleti vízemésztő képessége 5 ‰: 0,5147 m3/s 
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3. Kivitelezés, műtárgyak: 

Zrínyi Miklós utca (Deák u.-Hunyadi u.) gyeprácsos árokburkolás, valamint beton cső 

átereszek épülnek 

Műtárgy 
megnevezése szelvény adatok hossz Megjegyzés 

 kezdőszelv. szint végszelv. szint m   

Ø30 áteresz 0+676,1 97,41 0+681,5 97,41 5,4 ÚJ, LEIER TO TA 30 típusú tokos-talpas betoncső 

Ø30 áteresz 0+719,5 97,60 0+726,8 97,61 7,3 ÚJ, LEIER TO TA 30 típusú tokos-talpas betoncső 

Ø30 áteresz 0+768,2 97,72 0+774,7 97,72 6,5 ÚJ, LEIER TO TA 30 típusú tokos-talpas betoncső 

Deák F. utca (0+025-0+190,6,  Dózsa Gy. úttól NY-ra) árokprofil igazítás, folyókaépítés járda 

mellett 

Műtárgy 
megnevezése szelvény adatok hossz Megjegyzés 

 kezdőszelv. szint végszelv. szint m   
összefordított „K” 
szegélyből folyóka 0+139 91,90 0+190,6 92,62 58 Új 

Deák F. utca (Dózsa Gy. úttól K-re) összefordított „K”szegélyből, 60 cm széles elemekkel 

felbővítve folyóka készül a meglévő  aszfaltút mellett 

Műtárgy 
megnevezése szelvény adatok hossz Megjegyzés 

 kezdőszelv. szint végszelv. szint m   
összefordított „K” 
szegélyből folyóka 0+319 92,25 0+425 97,05 113 Új 

Deák Ferenc utca (Templom kert-Dózsa 18 között)  

Műtárgy 
megnevezése szelvény adatok hossz Megjegyzés 

 kezdőszelv. szint végszelv. szint m   
meglévő árok 
burkolás 0+444 96,20 

0+530,1 
96,40 58 LEIER  AE 60/35-40L árokelem beépítése 

Ø50 áteresz 0+471,8 95,80 0+477,8 95,88 6 ÚJ, LEIER TO TA 50 típusú tokos-talpas betoncső 

Ø50 áteresz 0+486,3 95,96 0+491,1 96,01 5 ÚJ, LEIER TO TA 50 típusú tokos-talpas betoncső 

Ø50 áteresz 0+501,1 96,11 0+505,7 96,10 5 ÚJ, LEIER TO TA 50 típusú tokos-talpas betoncső 

Ø30 áteresz 0+512,2 96,20 0+519,7 96,30 8 ÚJ, LEIER TO TA 30 típusú tokos-talpas betoncső 

 

Móra Ferenc utca (Dózsa Gy. út-Zrínyi u.) gyeprácsos árokburkolás (É-i oldalon 167,7 m, D-i 

oldalon 156,5 m), valamint beton cső átereszek épülnek a D-i oldalon 

Műtárgy 
megnevezése szelvény adatok hossz Megjegyzés 

 kezdőszelv. szint végszelv. szint m   

Ø30 áteresz 0+147,30 98,57 0+151,8 98,57 4,5 ÚJ, LEIER TO TA 30 típusú tokos-talpas betoncső 

Ø20 áteresz 0+171,90 98,57 0+189,9 98,57 18 ÚJ, LEIER TO TA 20 típusú tokos-talpas betoncső 

Ø40 áteresz 0+192,4 98,57 0+197,1 98,57 5 ÚJ, LEIER TO TA 40 típusú tokos-talpas betoncső 
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Zrínyi M. utca (Kossuth u.-Petőfi u.) NY-i oldal: gyeprácsos árokburkolás 118 m épül 

Műtárgy 
megnevezése szelvény adatok hossz Megjegyzés 

 kezdőszelv. szint végszelv. szint m   

Ø30 áteresz 0+148,40 97,80 0+155,5 97,80 7 ÚJ, LEIER TO TA 30 típusú tokos-talpas betoncső 

Ø30 áteresz 0+163,50 97,80 0+169,5 97,80 6 ÚJ, LEIER TO TA 30 típusú tokos-talpas betoncső 

Ø30 áteresz 0+178,50 97,80 0+184 97,80 5,5 ÚJ, LEIER TO TA 30 típusú tokos-talpas betoncső 

Ø30 áteresz 0+212 98,00 0+220 98,18 8 ÚJ, LEIER TO TA 30 típusú tokos-talpas betoncső 

 

Kazinczy utca : gyeprácsos árokburkolás 34,5 m épül 

Kossuth L. utca (Zrínyi u.-Szőlő u.) É-i oldal: gyeprácsos árokburkolás 227,2 m épül 

Petőfi utca14-16 között: gyeprácsos árokburkolás 34,6 m épül 

Rózsadomb:                                                                                                                               

Folyóka az összefordított „K” szegélyből az aszfalt útburkolat mellett 151 m készül. 

Monolit vb. folyóka (keresztfolyóka) 4,0 m készül, a CSV-4.1 tervlap szerinti keresztmetszettel. 

Befordulva a Széchenyi utcába, két oldalon 1-1 db szikkasztó árok készül a Rózsadombról 

érkező víz befogadására.  

A szikkasztók gyeprácsos béleléssel készülnek. 

 

Széchenyi utca 38-Szőlő utca között É-i oldal: gyeprácsos árokburkolás 211,5 m készül, 

valamint beton cső átereszek épülnek 

Műtárgy 
megnevezése szelvény adatok hossz Megjegyzés 

 kezdőszelv. szint végszelv. szint m   

Ø30 áteresz 0+026,6 104,47 0+030,2 104,44 4 ÚJ, LEIER TO TA 30 típusú tokos-talpas betoncső 

Ø30 áteresz 0+100,4 103,10 0+111,2 102,73 10,8 ÚJ, LEIER TO TA 30 típusú tokos-talpas betoncső 

Ø30 áteresz 0+136 102,31 0+140,4 102,31 4,4 ÚJ, LEIER TO TA 30 típusú tokos-talpas betoncső 

Ø30 áteresz 0+152,3 102,31 0+156,7 102,31 4,4 ÚJ, LEIER TO TA 30 típusú tokos-talpas betoncső 

Ø30 áteresz 0+168,7 102,31 0+174,1 102,31 5,4 ÚJ, LEIER TO TA 30 típusú tokos-talpas betoncső 

 

Szőlő utca (Petőfi u.-Deák utca között): gyeprácsos árokburkolás 186,1 m épül 

Kivitelezési előírások: 

Az új átereszek Leier TO TA 80/200 LI tokos, talpas betoncső elemekből készülnek. 

A tokos-talpas betoncső integrált gumigyűrűs csatlakozással építhetők össze. A tokba gyárilag 

beépített gumigyűrű biztonságos vízzáró csatlakozást tesz lehetővé, könnyíti ez elemek 

összeépítését. A csővezeték építésekor a csatlakozó felületeket (csap külső felülete, integrált 

gumitömítés) síkosító glettanyaggal kell bevonni. Ez megkönnyíti az összeépítést, és biztosítja a 

gumitömítés hosszú élettartamát. (A síkosító glettanyag használatának elmulasztása gumigyűrű 

tömítésére vonatkozó garancia elvesztésével jár!) 

Az átereszek kezdő- és végszelvényére támfal elemeket kell beépíteni. A támfal elemek kialakítása 

pontos építés esetén biztosítja a folyamatos mederfenék szintet. Beépítésekor a támfal elemet a 

meder talajának kötöttsége függvényében kialakított betonágyazatba kell helyezni.  
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Laza szerkezetű talaj estén a tömörítés mellett szükséges a támfal oldaléleinek betonágyba építése 

is. A betonágyat a kapcsolódások helyén, a betoncsövek és különböző mederburkoló elemek alá 

is ajánlott kialakítani, ami kizárhatja az alámosás veszélyét is. A támfal elemek és betoncsövek 

közötti vízzáró tömítést megfelelő minőségű cementhabarccsal kell biztosítani. 

Az elbontandó elemek bontását követően az árokelemek beépítésekor a Leier által megadott 

építéstechnológiát kell alkalmazni: 

Az árokburkoló elemek beépítési technológiája kis eltéréssel megfelel a gravitációs csatornák 

építési technológiájával. Az építés a befogadótól indulva, folyásiránnyal szemben, a munkaárok 

kialakításával kezdődik. A meder kialakításakor figyelembe kell venni a tervezett mederlejtést, 

valamint az előírt ágyazat biztosítását. Lehetőleg jól tömöríthető zúzott kavics, v. homokos-kavics 

ágyazatot kell kialakítani, jól betömöríteni (Trg=95 %). 

A megfelelő lejtésű és szilárdságú ágyazat elkészítése után helyezhetők el az ágyazatra az 

árokburkoló elemek. Az elemek egymás utáni beépítésekor ügyelni kell folyásfenék 

folytonosságának megtartására, egyes elemek között lépcső nem alakulhat ki. Az árokburkoló 

elemek elhelyezése után megfelelő ágyazó anyaggal kell kitölteni a földmeder és az árokburkoló 

oldalfala közti rést. Az ágyazó anyagot elsősorban kézi munkavégzéssel kell a megfelelő 

tömörségre tömöríteni. 

Az árokburkoló elemek tárolása a beépítési helyzetnek megfelelően, 4 elem egymásra 

helyezésével kialakított rakatokban, vízszintesen sík, megfelelően tömör felületen, megfelelő 

méretű alátétfa alkalmazásával történhet. 

4. Közművek: 

 

Kivitelezésnél kutatóárokkal feltárandók az esetlegesen előforduló közművek vertikális és 

horizontális elhelyezkedése, vezetékek közelében kizárólag kézi földmunka végezhető.   

Az érintett közművek nyilatkozatait be kell tartani, azok a terv részét képezik. A létesítendő 

műtárgyak alatt húzódó közműveket megközelíteni csak a vonatkozó előírások – közmű 

keresztezési szabályok – betartásával, a védőtávolságok megtartásával szabad.   

Géppel csak a kézi feltárást követően szabad munkát végezni, kiegészítő kézi földmunkával. A 

közművezetékek feltárását, helyzetének meghatározását csak a nyomvonal kitűzését követően – a 

közmű nyilatkozatok szerint – szakfelügyelet bevonásával nagy körültekintéssel kell végezni.  

5. Tűzvédelem: 

A tervezés során a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról előírásait 

betartottuk. A létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolása: „E”, nem tűzveszélyes. 

Kivitelezés során a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi 

XXXI. törvényben foglaltakat be kell tartani. 

A tűzvédelmi és egyéb előírásokat a legszigorúbban be kell tartani. Az építés során a területre 

szállított, raktározott, felhasználásra kerülő tűzveszélyes anyagokkal az előírásoknak megfelelő 

óvóintézkedések szerint kell bánni. A szükséges tűzoltó berendezések és eszközök készenlétéről 

gondoskodni kell, s megfelelő tűzjelzést is biztosítani kell.    

A tervezett létesítmény a nem éghető kategóriába tartozik. A tervnek tűzvédelmi vonatkozása 

nincs. A tervezés során a vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásra kerültek. 
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A megépült létesítmény üzemelése során illetve a kivitelező részéről a munkavégzés során a 

vonatkozó érvényben lévő tűzvédelmi előírásokat be kell tartani, különös tekintettel a tűzvédelem 

és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról szóló 28/2011. (IX.6.) BM 

rendeletben foglaltakat. 

A földalatti tűzcsapokat minden esetben a tervezett új burkolatnak megfelelően szintbe kell 

helyezni. 

6. Balesetvédelem: 

A kivitelezéskor a munkaterületet körül kell keríteni, éjszakai megvilágításáról (nyitott 

munkagödör esetén), a csapadékvíz elvezetéséről gondoskodni kell.  

Anyagminőség és teherbírási előírások a Magyar Szabványok, Szabályzatok és Műszaki 

irányelvek legutolsó kiadásában adott követelményeknek kell, hogy megfeleljenek. Olyan 

esetekben, amikor az előírások, vagy a hivatkozott szabványok kikötései különféle minőségi 

szinteket jelentenek, vagy a választás lehetőségét nyújtja, azokat a követelményeket kell 

kötelezően figyelembe venni, amelyek a legjobb minőségnek felelnek meg.  

Ezek betartása úgy a Beruházó, mint a Kivitelezőre vonatkozóan kötelező. Az építés során az 

érvényben lévő munkavédelmi és balesetelhárítási óvórendszabályokat a legszigorúbban be kell 

tartani. 

A tervdokumentáció:  

  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és az azt módosító 1997. évi CII. 

Törvény; 

  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény végrehajtására kiadott 5/1993. (XII. 

26.) MüM rendelet és az azt módosító 20/1997 (XII. 19.) MüM rendelet; 

  Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) kormány rendelet; 

szerint készült, figyelembe véve az érvényes egészségügyi és munkavégzés biztonságát szolgáló 

szabályokat, szociális előírásokat és különleges kivitelezési technológiákat. 

 

 

Baja, 2017. 11. 20. 

 

Felelős tervező: Schauer István  Társtervező:Raics István 
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