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MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

 

1. A csapadékvíz elvezetés tervezés, üzemeltetés elvi körülményei: 

 

 

A csapadékvíz elvezetés tervezés, üzemeltetés módját, a figyelembe veendő szempontokat a vizek 

hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre 

vonatkozó általános szabályokról szóló147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a vizek hasznosítását, 

védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 

műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, valamint az Országos Vízgyűjtő 

– Gazdálkodási terv 1-10 Duna-völgyi főcsatorna tervezési alegységben meghatározottak 

definiálják. 

 

Csatornák medrének és műtárgyainak kiépítési mértékét belterületen 2 %-os előfordulási 

valószínűségű vízhozam levezetésére kell méretezni.  

A vízrendezési műveket úgy kell karbantartani, hogy védőképességük ne csökkenjen és 

állapotukat rendszeresen ellenőrizni kell. 

  

A csatornahálózatot úgy kell tervezni, hogy a mértékadó belvízhozamot gravitációsan vezesse el. 

A belvízcsatornákat érintő munkák megkezdése előtt a kivitelező köteles a munkakezdést 

bejelenteni a belvízcsatorna tulajdonosának, illetve kezelőjének. A belvízcsatornákat érintő 

munkákat a kivitelező a belvízcsatorna kezelőjének ellenőrzése mellett köteles elvégezni. 

 

A tervezés során figyelemmel kell lenni a belvíztározási és vízvisszatartási lehetőségekre. 

A felszíni víz elvezető-csatornák rézsűit, valamint a töltésfelületeket gyepesítéssel vagy egyéb 

védelemmel kell ellátni. 

A felszíni víz elvezető-csatornát, a vezetéket és műtárgyaikat úgy kell kialakítani, hogy bennük 

pangóvíz vagy iszaplerakódás ne keletkezzen. 

A nyílt csapadékvíz-elvezető árkok, vápák védelmét gyepesítéssel kell biztosítani.  

Települési csapadékvíz-gazdálkodás területén a cél elsősorban a belterületi csapadékvizek 

biztonságos összegyűjtése, visszatartása és megfelelő hasznosítása, a jelenleg elterjedt gyakorlat, 

a minél gyorsabb elvezetés helyett. A helyesen kialakított csapadékvíz gazdálkodási rendszerek 

lényegi jellemzője, hogy nem csak a víz, hanem a szennyezőanyagok visszatartása szempontjából 

is hatékonyak. 

A főgyűjtők vonalukat tekintve az állami tulajdonban lévő Duna-völgyi főcsatornába 

torkollanak, azonban a beavatkozás helyének vége a főcsatornától több száz méterre 

található, és az összekötő szakaszon a levezetett víz szintén jellemzően elszikkad. 

 

A tervezés során fontos kiemelni, hogy zömében meglévő árkok burkolásáról, jókarba 

helyezéséről kell gondoskodni. Fentiek figyelembevételével alapvetően, és lényegét tekintve 

három féle burkolat került tervezésre. Általában a meglévő főgyűjtők Leier előregyártott elemes 

burkolatúak, a magasításuk – ha szükséges a vízhozam levezetés, vagy geometriai szempontból – 
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mederelemekkel, helyenként gyeprácsos betongerenda szegéssel történik. Az érintett 

csapadékcsatornák döntő többsége a csapadékvíz visszatartását, elszikkasztását célozzák. Műszaki 

megoldásukat tekintve (a csapadékcsatorna szikkasztó árokként működik) a folyásfenék és az 

oldalfal gyepráccsal történő bélelésével, valamint egyszerű földmeder kialakításával. 

A Művelődési Ház előtt áteresz beépítése vált szükségessé, mivel a Hunyadi utcában a csapadékvíz 

elvezető árok – sajátos, nem szokványos módon – az utca közepén húzódik.  A közlekedés két 

forgalmi irányú (irányonként külön aszfalt burkolat) és így a nagy látogatottságú, sokszor autóbusz 

forgalmat is generáló rendezvények miatt célszerű az udvari bejárattal szemben az átjárást 

biztosítani, ezzel megvédve az árok állagát. Művelődési Házba érkező gépjárművek a parkolás, 

valamint az udvarra történő ki- és bekanyarodás során így nem veszélyeztetik az árokrendszert. 

 

2. Tervezés, méretezés: 

A beavatkozással érintett terület a Béke tér (0+065-0+336 szelvények között), valamint a Hunyadi 

utca (0+581-0+968,32 szelvények között). 

A két utca szakaszt az 51es számú másodrendű főút csapadékvíz elvezető árka köti össze, ezért a 

csapadékmennyiségek összeadódva, a Béke tér torkolati szakaszán jelenik meg. Az összekötő 

szakaszon beavatkozás nem történik. 

Mindkét utca szakaszon a meglévő, föld anyagú árkok burkolása a cél. A meglévő műtárgyak 

(surrantók, átereszek) közül csak azok kerülnek átépítésre, melyek állapota kifogásolható. 

A földmedrek burkolása előregyártott LEIER árokelemekkel történt, melyek szelvénybővítése 

C16/20 minőségű betonba ágyazott mederlapokkal történt. 

A két utca vízgyűjtőjének lehatárolása általában az árok tengely 20-20 m-es sávját öleli fel, mely 

alapján feltételezhető a tetővizek egy részének árokba érkezését is. 

Az új átereszek: Körszelvényű, tokos-talpas betoncső beépítése gumigyűrűs kötéssel, 2,00 m 

hosszú előregyártott betoncsövekből, belső csőátmérő: 60-80 cm LEIER TO TA típusú betoncső, 

integrált gumigyűrűs tömítéssel. 

Mértékadó csapadékvíz meghatározása a Racionális vízhozam számítás módszerével: 

 

Q= α*ip*A                                              α-lefolyási tényező 

          ip-mértékadó csapadékintenzitás (l/s*ha) 

          A-vízgyűjtő nagysága (ha) 

ip=a*t-m = 202*1-0,74 = 202 

m=0,74    - táblázatból 

t=1           - összegyülekezési idő 10 perces egységben 

A biztonság javára ’α’ értéke 0,7. 

A 2 % előfordulási valószínűségű (50 évente visszatérő) 10 perces csapadék intenzitása a=202 l/s 
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A CSV-1 rajzszámú tervlap alapján a vízgyűjtő területek: 

T1Béke tér =14 011 m2=1,4 ha 

T2Hunyadi utca=17 200 m2=1,72 ha 

 A=3,12 ha  

Q = α*ip*A=0,7*3,12*202=441,168 l/s Q (l/s) α ip A 

 
  0,7 202 3,12 

Q (l/s) 441,168       

Elméleti vízhozam a Béke tér torkolati szelvényében: 441,2 l/s=0,442 m3/s 

A csapadék vízhozam 10 perc alatt ~ 265 m3 csapadékvizet eredményez.   

A LEIER AE 60/35-40L típusú előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem 

vízszállító képességének meghatározása: 

Trapéz szelvényű burkolt árok vízszállítása:  

   

Q=vk*A        (m3/s)   

Chezy képlet  vk=c(R*I)1/2   

 I-a meder lejtése  (ezrelékben)   

R-hidraulikus sugár R=A/K   

A-a keresztmetszet nedvesített felület   

K- a keresztmetszet nedvesített kerülete-vízfelszin nélkül   

   

c-a sebességtényező a Strikler-Manning képlettel   

   

c=1/n*R1/6   

R-a hidraulikus sugár   

n-a mederérdességi tényező átlagos betonfelület 0,013 

 kőburkolat 0,025 

 átlagos földmeder 0,027 

 elhanyagolt földmeder 0,035 
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LEIER AE 60/35-40L elméleti vízemésztő képessége 5 ‰ : 0,5147 m3/s 

Fentiek alapján: 0,442 m3/s<0,5147 m3/s, a LEIR árokelem vízszállító képessége megfelelő. 

 

Áteresz ellenőrzése (Hunyadi utca): 

42 m       NA80    küszöbszint különbség    206 cm   I= 49 ‰ 

d=0,8 m 

h=0,6 m    - vízmélység 

n=0,012    - érdességi tényező 

Vízhozam telt szelvénynél:  

A=d2*π /4=0,8*3,14/4=0,5024 

K=d* π=0,8*3014=2,512 m 

R=A/K=0,2 

c=1/n*(R)1/6=63,725 

vk=c*(R*I)1/2=6,308 

Qtelt=vk*A=6,308*0,5024=3,169 m3/s 

Telítettség 75 %, nomogrammból következik, hogy ez 92 %-os vízhozamnak felel meg: 

Q=0,92*3,169=2,92 m3/s 

Az áteresz megfelel, mivel ekkora vízhozam nem keletkezik a vízgyűjtő ezen részén. 

 

3. Kivitelezés: 

A beavatkozási szakasz a geodéziai előfelvétel 0+065 szelvényében kezdődik. Ez a torkolati 

szakasz, a LEIER árokburkoló elem lezáró foggal történő stabilizálását jelenti, 89,34 m B.f. 

szinten. 

Az átereszek előtti beton vízi műtárgyak lejtés-kialakítása az árok hossz-esés mérséklése miatt 

történt, ezért a tervezés során (amennyiben az állaga megfelelő volt) nem tervezzük átépíteni. 
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Műtárgyak: 

Béke tér 

Műtárgy 
megnevezése szelvény adatok hossz Megjegyzés 

 kezdőszelv. szint végszelv. szint    

lezáró fog 0+065 89,34      

Ø80 áteresz 0+125 89,42 0+128,5 89,42 3,5 meglévő, megmaradó 

beton fenéklemez 0+142 89,79 0+144,8 89,84 2,8 elbontandó(ellenesésű) fenéklemez 

utófenék lemez 0+182,7 90,45 0+186,5 90,45 3,8 megmaradó 

Ø80 áteresz 0+186,5 90,45 0+214,5 90,56 28 megmaradó 

előfej lemez 0+214,5 90,56 0+225 91,25 10,5 megmaradó 

Ø80 áteresz 0+250 91,31 0+255,7 91,32 5,7 ÚJ, (ellenesésű Ø 60 áteresz átépítendő) 

előfej lemez 0+255,7 91,32 0+272,85 92,07 17,15 megmaradó 

Ø80 áteresz 0+294,40 92,22 0+298,1 92,24 3,7 ÚJ, (Ø75 áteresz átépítendő) 

meglévő vízi műtárgy 0+310,5 92,30 0+317 92,95 6,5 meglévő, megmaradó 

 

Hunyadi utca 

Műtárgy 
megnevezése szelvény adatok hossz Megjegyzés 

 kezdőszelv. szint végszelv. szint    
elő-és utófenék 0+563 94,71 0+571 94,77 8 meglévő, megmaradó 

Ø70 áteresz 0+571 94,77 0+581 94,78 10 meglévő, megmaradó 

vizi műtárgy 0+632 95,01 0+635 95,98 3 meglévő, megmaradó 

vizi műtárgy 0+667 96,25 0+675 96,9 8 megmaradó 

Ø80 áteresz 0+735,6 97,05 0+743,6 97,07 8 ÚJ 

Ø60 áteresz 0+821,8 97,28 0+825,8 97,28 4 meglévő, megmaradó 

Ø60 áteresz 0+835,1 97,39 0+848,6 97,39 13,5 meglévő, megmaradó 

surrantó 0+848,6 97,39 0+865,5 98,17 16,9 meglévő, megmaradó 

Ø80 áteresz 0+919,79 99,13 0+961,79 101,19 42 ÚJ áteresz, régi (Ø55, és Ø35 )csere 

 

Az új átereszek Leier TO TA 80/200 LI tokos, talpas betoncső elemekből készülnek. 

A tokos-talpas betoncső integrált gumigyűrűs csatlakozással építhetők össze. A tokba gyárilag 

beépített gumigyűrű biztonságos vízzáró csatlakozást tesz lehetővé, könnyíti ez elemek 

összeépítését. A csővezeték építésekor a csatlakozó felületeket (csap külső felülete, integrált 

gumitömítés) síkosító glettanyaggal kell bevonni. Ez megkönnyíti az összeépítést, és biztosítja a 

gumitömítés hosszú élettartamát. (A síkosító glettanyag használatának elmulasztása gumigyűrű 

tömítésére vonatkozó garancia elvesztésével jár!) 

Az átereszek kezdő- és végszelvényére támfal elemeket kell beépíteni. A támfal elemek kialakítása 

pontos építés esetén biztosítja a folyamatos mederfenék szintet. Beépítésekor a támfal elemet a 

meder talajának kötöttsége függvényében kialakított betonágyazatba kell helyezni. Laza 

szerkezetű talaj estén a tömörítés mellett szükséges a támfal oldaléleinek betonágyba építése is. A 

betonágyat a kapcsolódások helyén, a betoncsövek és különböző mederburkoló elemek alá is 
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ajánlott kialakítani, ami kizárhatja az alámosás veszélyét is. A támfal elemek és betoncsövek 

közötti vízzáró tömítést megfelelő minőségű cementhabarccsal kell biztosítani. 

Az elbontandó elemek bontását követően az árokelemek beépítésekor a Leier által megadott 

építéstechnológiát kell alkalmazni: 

Az árokburkoló elemek beépítési technológiája kis eltéréssel megfelel a gravitációs csatornák 

építési technológiájával. Az építés a befogadótól indulva, folyásiránnyal szemben, a munkaárok 

kialakításával kezdődik. A meder kialakításakor figyelembe kell venni a tervezett mederlejtést, 

valamint az előírt ágyazat biztosítását. Lehetőleg jól tömöríthető zúzott kavics, v. homokos-kavics 

ágyazatot kell kialakítani, jól betömöríteni (Trg=95 %). 

A megfelelő lejtésű és szilárdságú ágyazat elkészítése után helyezhetők el az ágyazatra az 

árokburkoló elemek. Az elemek egymás utáni beépítésekor ügyelni kell folyásfenék 

folytonosságának megtartására, egyes elemek között lépcső nem alakulhat ki. Az árokburkoló 

elemek elhelyezése után megfelelő ágyazó anyaggal kell kitölteni a földmeder és az árokburkoló 

oldalfala közti rést. Az ágyazó anyagot elsősorban kézi munkavégzéssel kell a megfelelő 

tömörségre tömöríteni. 

Az árokburkoló elemek tárolása a beépítési helyzetnek megfelelően, 4 elem egymásra 

helyezésével kialakított rakatokban, vízszintesen sík, megfelelően tömör felületen, megfelelő 

méretű alátétfa alkalmazásával történhet. 

 

4. Balesetvédelem: 

A kivitelezéskor a munkaterületet körül kell keríteni, éjszakai megvilágításáról (nyitott 

munkagödör esetén), a csapadékvíz elvezetéséről gondoskodni kell. A létesítendő műtárgyak alatt 

húzódó közműveket megközelíteni csak a vonatkozó előírások – közmű keresztezési szabályok – 

betartásával, a védőtávolságok megtartásával szabad.   

 

Baja, 2017. 06. 25. 
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