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MŰSZAKI LEÍRÁS


1. A csapadékvíz elvezetés tervezés, üzemeltetés elvi körülményei:


A csapadékvíz elvezetés tervezés, üzemeltetés módját, a figyelembe veendő szempontokat a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, valamint az Országos Vízgyűjtő – Gazdálkodási terv 1-10 Duna-völgyi főcsatorna tervezési alegységben meghatározottak definiálják.

Csatornák medrének és műtárgyainak kiépítési mértékét belterületen 2 %-os előfordulási valószínűségű vízhozam levezetésére kell méretezni. 
A vízrendezési műveket úgy kell karbantartani, hogy védőképességük ne csökkenjen és állapotukat rendszeresen ellenőrizni kell.
 
A csatornahálózatot úgy kell tervezni, hogy a mértékadó belvízhozamot gravitációsan vezesse el.
A belvízcsatornákat érintő munkák megkezdése előtt a kivitelező köteles a munkakezdést bejelenteni a belvízcsatorna tulajdonosának, illetve kezelőjének. A belvízcsatornákat érintő munkákat a kivitelező a belvízcsatorna kezelőjének ellenőrzése mellett köteles elvégezni.

A tervezés során figyelemmel kell lenni a belvíztározási és vízvisszatartási lehetőségekre.
A felszíni víz elvezető-csatornák rézsűit, valamint a töltésfelületeket gyepesítéssel vagy egyéb védelemmel kell ellátni.
A felszíni víz elvezető-csatornát, a vezetéket és műtárgyaikat úgy kell kialakítani, hogy bennük pangóvíz vagy iszaplerakódás ne keletkezzen.
A nyílt csapadékvíz-elvezető árkok, vápák védelmét gyepesítéssel kell biztosítani. 
Települési csapadékvíz-gazdálkodás területén a cél elsősorban a belterületi csapadékvizek biztonságos összegyűjtése, visszatartása és megfelelő hasznosítása, a jelenleg elterjedt gyakorlat, a minél gyorsabb elvezetés helyett. A helyesen kialakított csapadékvíz gazdálkodási rendszerek lényegi jellemzője, hogy nem csak a víz, hanem a szennyezőanyagok visszatartása szempontjából is hatékonyak.
A főgyűjtők vonalukat tekintve az állami tulajdonban lévő Duna-völgyi főcsatornába torkollanak, azonban a beavatkozás helyének vége a főcsatornától több száz méterre található, és az összekötő szakaszon a levezetett víz szintén jellemzően elszikkad.

A tervezés során fontos kiemelni, hogy zömében meglévő árkok burkolásáról, jókarba helyezéséről kell gondoskodni. Fentiek figyelembevételével alapvetően, és lényegét tekintve három féle burkolat került tervezésre. Általában a meglévő főgyűjtők Leier előregyártott elemes burkolatúak, a magasításuk – ha szükséges a vízhozam levezetés, vagy geometriai szempontból – mederelemekkel, helyenként gyeprácsos betongerenda szegéssel történik. Az érintett csapadékcsatornák döntő többsége a csapadékvíz visszatartását, elszikkasztását célozzák. Műszaki megoldásukat tekintve (a csapadékcsatorna szikkasztó árokként működik) a folyásfenék és az oldalfal gyepráccsal történő bélelésével, valamint egyszerű földmeder kialakításával.
A Művelődési Ház előtt áteresz beépítése vált szükségessé, mivel a Hunyadi utcában a csapadékvíz elvezető árok – sajátos, nem szokványos módon – az utca közepén húzódik.  A közlekedés két forgalmi irányú (irányonként külön aszfalt burkolat) és így a nagy látogatottságú, sokszor autóbusz forgalmat is generáló rendezvények miatt célszerű az udvari bejárattal szemben az átjárást biztosítani, ezzel megvédve az árok állagát. Művelődési Házba érkező gépjárművek a parkolás, valamint az udvarra történő ki- és bekanyarodás során így nem veszélyeztetik az árokrendszert.

2. Tervezés, méretezés:
A beavatkozással érintett terület a Béke tér (0+065-0+336 szelvények között), valamint a Hunyadi utca (0+581-0+968,32 szelvények között).
A két utca szakaszt az 51es számú másodrendű főút csapadékvíz elvezető árka köti össze, ezért a csapadékmennyiségek összeadódva, a Béke tér torkolati szakaszán jelenik meg. Az összekötő szakaszon beavatkozás nem történik.
Mindkét utca szakaszon a meglévő, föld anyagú árkok burkolása a cél. A meglévő műtárgyak (surrantók, átereszek) közül csak azok kerülnek átépítésre, melyek állapota kifogásolható.
A földmedrek burkolása előregyártott LEIER árokelemekkel történt, melyek szelvénybővítése C16/20 minőségű betonba ágyazott mederlapokkal történt.
A két utca vízgyűjtőjének lehatárolása általában az árok tengely 20-20 m-es sávját öleli fel, mely alapján feltételezhető a tetővizek egy részének árokba érkezését is.
Az új átereszek: Körszelvényű, tokos-talpas betoncső beépítése gumigyűrűs kötéssel, 2,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből, belső csőátmérő: 60-80 cm LEIER TO TA típusú betoncső, integrált gumigyűrűs tömítéssel.
Mértékadó csapadékvíz meghatározása a Racionális vízhozam számítás módszerével:

[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]Q= α*ip*A                                              α-lefolyási tényező
					     ip-mértékadó csapadékintenzitás (l/s*ha)
					     A-vízgyűjtő nagysága (ha)
ip=a*t-m = 202*1-0,74 = 202
m=0,74    - táblázatból
t=1           - összegyülekezési idő 10 perces egységben
A biztonság javára ’α’ értéke 0,7.
A 2 % előfordulási valószínűségű (50 évente visszatérő) 10 perces csapadék intenzitása a=202 l/s
A CSV-1 rajzszámú tervlap alapján a vízgyűjtő területek:
T1Béke tér =14 011 m2=1,4 ha
T2Hunyadi utca=17 200 m2=1,72 ha
 A=3,12 ha 
	Q = α*ip*A=0,7*3,12*202=441,168 l/s
	Q (l/s)
	α
	ip
	A

	
	 
	0,7
	202
	3,12

	Q (l/s)
	441,168
	 
	 
	 


Elméleti vízhozam a Béke tér torkolati szelvényében: 441,2 l/s=0,442 m3/s
A csapadék vízhozam 10 perc alatt ~ 265 m3 csapadékvizet eredményez.  
A LEIER AE 60/35-40L típusú előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem vízszállító képességének meghatározása:
	Trapéz szelvényű burkolt árok vízszállítása:
	

	
	
	

	Q=vk*A        (m3/s)
	
	

	Chezy képlet  vk=c(R*I)1/2
	
	

	 I-a meder lejtése  (ezrelékben)
	
	

	R-hidraulikus sugár R=A/K
	
	

	A-a keresztmetszet nedvesített felület
	
	

	K- a keresztmetszet nedvesített kerülete-vízfelszin nélkül
	
	

	
	
	

	c-a sebességtényező a Strikler-Manning képlettel
	
	

	
	
	

	c=1/n*R1/6
	
	

	R-a hidraulikus sugár
	
	

	n-a mederérdességi tényező
	átlagos betonfelület
	0,013

	
	kőburkolat
	0,025

	
	átlagos földmeder
	0,027

	
	elhanyagolt földmeder
	0,035
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LEIER AE 60/35-40L elméleti vízemésztő képessége 5 ‰ : 0,5147 m3/s
[bookmark: _GoBack]Fentiek alapján: 0,442 m3/s<0,5147 m3/s, a LEIR árokelem vízszállító képessége megfelelő.

Áteresz ellenőrzése (Hunyadi utca):
42 m       NA80    küszöbszint különbség    206 cm   I= 49 ‰
d=0,8 m
h=0,6 m    - vízmélység
n=0,012    - érdességi tényező
Vízhozam telt szelvénynél: 
A=d2*π /4=0,8*3,14/4=0,5024
K=d* π=0,8*3014=2,512 m
R=A/K=0,2
c=1/n*(R)1/6=63,725
vk=c*(R*I)1/2=6,308
Qtelt=vk*A=6,308*0,5024=3,169 m3/s
Telítettség 75 %, nomogrammból következik, hogy ez 92 %-os vízhozamnak felel meg:
Q=0,92*3,169=2,92 m3/s
Az áteresz megfelel, mivel ekkora vízhozam nem keletkezik a vízgyűjtő ezen részén.

3. Kivitelezés:
A beavatkozási szakasz a geodéziai előfelvétel 0+065 szelvényében kezdődik. Ez a torkolati szakasz, a LEIER árokburkoló elem lezáró foggal történő stabilizálását jelenti, 89,34 m B.f. szinten.
Az átereszek előtti beton vízi műtárgyak lejtés-kialakítása az árok hossz-esés mérséklése miatt történt, ezért a tervezés során (amennyiben az állaga megfelelő volt) nem tervezzük átépíteni.






Műtárgyak:
Béke tér
	Műtárgy megnevezése
	szelvény adatok
	hossz
	Megjegyzés

	
	kezdőszelv.
	szint
	végszelv.
	szint
	
	
	

	lezáró fog
	0+065
	89,34
	
	
	
	
	

	Ø80 áteresz
	0+125
	89,42
	0+128,5
	89,42
	3,5
	meglévő, megmaradó

	beton fenéklemez
	0+142
	89,79
	0+144,8
	89,84
	2,8
	elbontandó(ellenesésű) fenéklemez

	utófenék lemez
	0+182,7
	90,45
	0+186,5
	90,45
	3,8
	megmaradó

	Ø80 áteresz
	0+186,5
	90,45
	0+214,5
	90,56
	28
	megmaradó

	előfej lemez
	0+214,5
	90,56
	0+225
	91,25
	10,5
	megmaradó

	Ø80 áteresz
	0+250
	91,31
	0+255,7
	91,32
	5,7
	ÚJ, (ellenesésű Ø 60 áteresz átépítendő)

	előfej lemez
	0+255,7
	91,32
	0+272,85
	92,07
	17,15
	megmaradó

	Ø80 áteresz
	0+294,40
	92,22
	0+298,1
	92,24
	3,7
	ÚJ, (Ø75 áteresz átépítendő)

	meglévő vízi műtárgy
	0+310,5
	92,30
	0+317
	92,95
	6,5
	meglévő, megmaradó



Hunyadi utca
	Műtárgy megnevezése
	szelvény adatok
	hossz
	Megjegyzés

	
	kezdőszelv.
	szint
	végszelv.
	szint
	
	
	

	elő-és utófenék
	0+563
	94,71
	0+571
	94,77
	8
	meglévő, megmaradó

	Ø70 áteresz
	0+571
	94,77
	0+581
	94,78
	10
	meglévő, megmaradó

	vizi műtárgy
	0+632
	95,01
	0+635
	95,98
	3
	meglévő, megmaradó

	vizi műtárgy
	0+667
	96,25
	0+675
	96,9
	8
	megmaradó

	Ø80 áteresz
	0+735,6
	97,05
	0+743,6
	97,07
	8
	ÚJ

	Ø60 áteresz
	0+821,8
	97,28
	0+825,8
	97,28
	4
	meglévő, megmaradó

	Ø60 áteresz
	0+835,1
	97,39
	0+848,6
	97,39
	13,5
	meglévő, megmaradó

	surrantó
	0+848,6
	97,39
	0+865,5
	98,17
	16,9
	meglévő, megmaradó

	Ø80 áteresz
	0+919,79
	99,13
	0+961,79
	101,19
	42
	ÚJ áteresz, régi (Ø55, és Ø35 )csere



Az új átereszek Leier TO TA 80/200 LI tokos, talpas betoncső elemekből készülnek.
A tokos-talpas betoncső integrált gumigyűrűs csatlakozással építhetők össze. A tokba gyárilag beépített gumigyűrű biztonságos vízzáró csatlakozást tesz lehetővé, könnyíti ez elemek összeépítését. A csővezeték építésekor a csatlakozó felületeket (csap külső felülete, integrált gumitömítés) síkosító glettanyaggal kell bevonni. Ez megkönnyíti az összeépítést, és biztosítja a gumitömítés hosszú élettartamát. (A síkosító glettanyag használatának elmulasztása gumigyűrű tömítésére vonatkozó garancia elvesztésével jár!)
Az átereszek kezdő- és végszelvényére támfal elemeket kell beépíteni. A támfal elemek kialakítása pontos építés esetén biztosítja a folyamatos mederfenék szintet. Beépítésekor a támfal elemet a meder talajának kötöttsége függvényében kialakított betonágyazatba kell helyezni. Laza szerkezetű talaj estén a tömörítés mellett szükséges a támfal oldaléleinek betonágyba építése is. A betonágyat a kapcsolódások helyén, a betoncsövek és különböző mederburkoló elemek alá is ajánlott kialakítani, ami kizárhatja az alámosás veszélyét is. A támfal elemek és betoncsövek közötti vízzáró tömítést megfelelő minőségű cementhabarccsal kell biztosítani.
Az elbontandó elemek bontását követően az árokelemek beépítésekor a Leier által megadott építéstechnológiát kell alkalmazni:
Az árokburkoló elemek beépítési technológiája kis eltéréssel megfelel a gravitációs csatornák építési technológiájával. Az építés a befogadótól indulva, folyásiránnyal szemben, a munkaárok kialakításával kezdődik. A meder kialakításakor figyelembe kell venni a tervezett mederlejtést, valamint az előírt ágyazat biztosítását. Lehetőleg jól tömöríthető zúzott kavics, v. homokos-kavics ágyazatot kell kialakítani, jól betömöríteni (Trg=95 %).
A megfelelő lejtésű és szilárdságú ágyazat elkészítése után helyezhetők el az ágyazatra az árokburkoló elemek. Az elemek egymás utáni beépítésekor ügyelni kell folyásfenék folytonosságának megtartására, egyes elemek között lépcső nem alakulhat ki. Az árokburkoló elemek elhelyezése után megfelelő ágyazó anyaggal kell kitölteni a földmeder és az árokburkoló oldalfala közti rést. Az ágyazó anyagot elsősorban kézi munkavégzéssel kell a megfelelő tömörségre tömöríteni.
Az árokburkoló elemek tárolása a beépítési helyzetnek megfelelően, 4 elem egymásra helyezésével kialakított rakatokban, vízszintesen sík, megfelelően tömör felületen, megfelelő méretű alátétfa alkalmazásával történhet.

4. Balesetvédelem:
A kivitelezéskor a munkaterületet körül kell keríteni, éjszakai megvilágításáról (nyitott munkagödör esetén), a csapadékvíz elvezetéséről gondoskodni kell. A létesítendő műtárgyak alatt húzódó közműveket megközelíteni csak a vonatkozó előírások – közmű keresztezési szabályok – betartásával, a védőtávolságok megtartásával szabad.  

Baja, 2017. 06. 25.



Felelős tervező: Schauer István		Társtervező:Raics István
                          építőmérnök                                            építőmérnök
  Baja, Pandúr utca 23.                              Baja, Szüretelő utca 4.
  VZ-TEL 03-0726                                    KÉ-K 03-0142
  e-mail: schauer2@t-email.hu                  e-mail: raics9@gmail.com
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