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TARTALOMJEGYZEK

1.Ersekcsanad, Kazinczy utca 1. elétt arokprofil alakitasa gyepracs burkolattal

2 .Ersekcsanad, Mora Ferenc utca (Dozsa Gyorgy-Zrinyi Miklos utcak kozott)
csapadékviz-elhelyezés gyepracs beépitésével, atereszek cseréjével

3.Ersekcsanad, Kossuth Lajos utca (Zrinyi Miklos-Sz616 utca kozott, E-i oldal)
csapadékviz-elhelyezés gyepracs beépitésével

4 Frsekcsanad, Zrinyi Miklos utca (Kossuth - Pet6fi utcak kozott, Ny-i oldal)
csapadékviz-elhelyezés gyepracs, atereszek beépitésével

5.Ersekcsanad, Pet6fi utca 14-16. arokprofil alakitasa gyepracs burkolattal

6.Ersekcsanad, Sz616 utca (Petdfi - Deak utcak kozott, NY-i oldal) csapadékviz-
elhelyezés gyepracs burkolattal, szegélygerendaval

7.Ersekcsanad, Deék utca - 0+025 - 0+190,6 (a Dozsa Gyorgy uttdl NY-ra) Arok
profil-igazitas + folyoka

8.Ersekcsanad, Deak utca — 0 + 312 - 0 + 530,1 (a Dozsa Gyorgy uttél K-re)
csapadékviz-elhelyezés - Folyoka + Leier arokelem; 2 m padkat feltételezve, ami
lehet a folyoka egyik oldaléan is

Ersekcsanad, Deak utca — Templom kert Dedk Ferenc utca 18 kozott

9.Ersekcsanad, Zrinyi Miklos utca (Deak - Hunyadi utcak) kozott csapadékviz-
elhelyezés gyepracs beépitésével, atereszek cseréjével

10.Ersekcsanad, Széchenyi utca 38. - Sz616 utca kozott csapadékviz-elhelyezés
gyepracs beépitésével, atereszek cseréjével

11.Ersekesanad, Rozsadomb — Folyoka dsszeforditott "K" szegélybél +szikkasztd
arok gyepracs beleléssel

12.Ersekcsanad, DOZSA GYORGY ut, Csemetekert mellett szikkasztd arok
kialakitasa
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Ugyintéz6 neve: Borsos Erzsébet

Targy: Tovabbképzési kitelezettség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Schauer Istvin

Lakcim: 6503 Baja Pandur utea 23.

Kamarai nyilvantartasi szam: 03-0726, 03-6356
Végzettségek:

epitomérndk (szama: 30/1975.06.25., kelte: 1975/06/25)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel osszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrol szolo
266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kitelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjdn a 2022.01.19-ig tartd tovabbképzési
idészakban a kérelmezonek a névjegyzékben a kovetkezd jogosultsaga szerepel:

VZ-TEL - Telepiilési vizikozmii tervezése

Jelen hatdsagi bizonyitvanyt az épitésiigyi és az épitésiggyel dsszefiiged szakmagyakorlasi
tevékenységekrol szolo 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet 32. § és a kézigazgatasi
hatésagi eljards és szolgaltatas altalanos szabdlyairol szolo 2004. évi CXL. torvény 83. §
alapjan, a Bacs-Kiskun Megyei Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzéki nyilvantartds
rendelkezésre &ll6 adataibol, valamint a jogosult kérelmére az altala benyUjtott
tovabbképzési igazoldsok alapjén adtam ki.

Szaldkiné dr. Kiss Katalin
titkdr

Kapiik:
1. Schauer Istvan
2, Irattar
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Targy: Tovabbképzési kotelezettség teljesitésének igazoldsa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Raies Istvan

Lakcim: 6500 Baja Sziiretel6 u. 4.

Kamarai nyilvantartasi szam: 03-0142, 03-5222

Végzettségek:

épitomérnok (szama: N-19/1980, kelte: 1980/06/24)

vizépitési szakmérnok (szama: E-02/16/1988, kelte: 1988/02/18)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel dsszefiiggd szakmagyakorldasi tevékenységekrdl szolo
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2020.09.21-ig tarté tovabbképzési
idészakban a kérelmez6nek a névjegyzékben a kovetkezo jogosultsdga szerepel:

KE-K - Kéziti épitmények tervezése

Jelen hatésdgi  bizonyitvinyt az  épitésiiggyel  Osszefiiggé  szakmagyakorlasi
tevékenységekrél szolo 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet 32. § és a kiozigazgatasi
hatésdgi eljdrds és szolgdltatds dltaldnos szabdlyairdl sz6l6 2004. évi CXL. torveny 83. §
alapjan, a Bdcs-Kiskun Megyei Mérnoki Kamara 4ltal vezetett névjegyz¢ki nyilvantartas
rendelkezésre allé adataibol, valamint a jogosult kérelmére az dltala benyujtott
tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.

(S iy € Szalokiné dr. Kiss Katalin
y W% titkar

1. Raics Istvan R o e
2. Irattar et
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MUSZAKI LEIRAS

1. A csapadékviz elvezetés tervezés, lizemeltetés elvi koriilményei:

A csapadékviz elvezetés tervezés, lizemeltetés modjat, a figyelembe veendd szempontokat a vizek
hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat szolgald tevékenységekre és 1étesitményekre
vonatkozo6 altalanos szabalyokrol sz616147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a vizek hasznositasat,
védelmét és kartételeinek elharitasat szolgadlo tevékenységekre és létesitményekre vonatkozd
muszaki szabalyokrol sz616 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, valamint az Orszagos Vizgytijto

— Gazdalkodasi terv 1-10 Duna-volgyi f&csatorna tervezési alegységben meghatarozottak
definialjak.

Csatornak medrének ¢és mitargyainak kiépitési mértékét belteriileten 2 %-os eldfordulasi
valoszinliségli vizhozam levezetésére kell méretezni.

A vizrendezési miiveket ugy kell karbantartani, hogy védoképességiik ne csokkenjen és
allapotukat rendszeresen ellendrizni kell.

A csatornahaldzatot ugy kell tervezni, hogy a mértékadé belvizhozamot gravitacidsan vezesse el.

A belvizcsatornakat érint6 munkdk megkezdése eldtt a kivitelezd koteles a munkakezdést
bejelenteni a belvizcsatorna tulajdonosanak, illetve kezeldjének. A belvizcsatornakat érintd
munkakat a kivitelez6 a belvizcsatorna kezel6jének ellendrzése mellett koteles elvégezni.

A tervezés soran figyelemmel kell lenni a belviztarozasi és vizvisszatartasi lehetoségekre.
A felszini viz elvezetd-csatorndk rézsiit, valamint a toltésfeliileteket gyepesitéssel vagy egyéb
védelemmel kell ellatni.

A felszini viz elvezetd-csatornat, a vezetéket és miitargyaikat tigy kell kialakitani, hogy benniik
pango viz vagy iszaplerakodas ne keletkezzen.

A nyilt csapadékviz-elvezetd arkok, vapak védelmét gyepesitéssel kell biztositani.

Telepiilési csapadékviz-gazdalkodas teriiletén a cél elsdsorban a belteriileti csapadékvizek
biztonsagos Osszegyljtése, visszatartasa és megfeleld hasznositasa, a jelenleg elterjedt gyakorlat,
a minél gyorsabb elvezetés helyett. A helyesen kialakitott csapadékviz gazdalkodasi rendszerek
lényegi jellemzdje, hogy nem csak a viz, hanem a szennyezOanyagok visszatartdsa szempontjabol
is hatékonyak.

A fogyujtok vonalukat tekintve az allami tulajdonban 1évé Duna-volgyi focsatornaba
torkollanak, azonban a beavatkozas helyének vége a focsatornatol tobb szaz méterre
talalhato, és az 0sszekoto szakaszon a levezetett viz szintén jellemzéen elszikkad.

A tervezés sordn fontos kiemelni, hogy zomében meglévd arkok burkolasarol, jokarba
helyezésérdl kell gondoskodni. Fentiek figyelembevételével alapvetden, €s 1ényegét tekintve
harom féle burkolat keriilt tervezésre. Altalaban a meglévd fogyiijték Leier eléregyartott elemes
burkolatuak, a magasitasuk — ha sziikséges a vizhozam levezetés, vagy geometriai szempontbol —
mederelemekkel, helyenként gyepracsos betongerenda szegéssel torténik. Az érintett
csapadékcsatorndk dontd tobbsége a csapadékviz visszatartasat, elszikkasztasat célozzak. Miiszaki
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megoldasukat tekintve (a csapadékcsatorna szikkasztd arokként miikodik) a folyasfenék és az
oldalfal gyepraccsal torténd bélelésével, valamint egyszert foldmeder kialakitasaval.

A Miivelodési Haz elott ateresz beépitése valt sziikségessé, mivel a Hunyadi utcaban a csapadékviz
elvezetd arok — sajatos, nem szokvanyos modon — az utca kdzepén huzodik. A kozlekedés két
forgalmi irdnyu (iranyonként kiilon aszfalt burkolat) és igy a nagy latogatottsagl, sokszor autobusz
forgalmat is generalé rendezvények miatt célszeri az udvari bejarattal szemben az atjarast
biztositani, ezzel megvédve az arok allagat. Miivelddési Hazba érkezd gépjarmiivek a parkolas,
valamint az udvarra torténo ki- és bekanyarodas soran igy nem veszélyeztetik az arokrendszert.

2. Tervezés, méretezés:

A beavatkozassal érintett teriilet a Béke tér (0+065-0+336 szelvények kdzott), valamint a Hunyadi
utca (0+581-0+968,32 szelvények kozott).

A két utca szakaszt az 51es szamu masodrendil fout csapadékviz elvezetd arka koti 6ssze, ezért a
csapadékmennyiségek Osszeadodva, a Béke tér torkolati szakaszan jelenik meg. Az 0sszekotd
szakaszon beavatkozas nem torténik.

Mindkét utca szakaszon a meglévo, fold anyagu arkok burkoldsa a cél. A meglévé mitargyak
(surrantok, atereszek) koziil csak azok keriilnek atépitésre, melyek allapota kifogasolhato.

A foldmedrek burkolasa eldregyartott LEIER arokelemekkel tortént, melyek szelvénybdvitése
C16/20 min6ségh betonba agyazott mederlapokkal tortént.

A két utca vizgylijtdjének lehatarolasa altaldban az arok tengely 20-20 m-es savjat oleli fel, mely
alapjan feltételezhetd a tetdvizek egy részének arokba érkezését is.

Az 1 atereszek: Korszelvényti, tokos-talpas betoncsd beépitése gumigyliriis kotéssel, 2,00 m
hosszu eléregyartott betoncsdvekbdl, belsd cséatmérd: 60-80 cm LEIER TO TA tipust betoncsd,
integralt gumigylris tomitéssel.

Mértékado csapadékviz meghatarozasa a Racionalis vizhozam sziamitas modszerével:

Q= a*1p*A a-lefolyasi tényezd
ip-mértékado csapadékintenzitas (I/s*ha)
A-vizgylijtd nagysaga (ha)

ip=a*t™=202%1"%7 =202

m=0,74 - tablazatbol

t=1 - 0sszegylilekezési 1d6 10 perces egységben

A biztonsag javara *o’ értéke 0,7.

A 2 % eldfordulési valdsziniiségii (50 évente visszatérd) 10 perces csapadék intenzitdsa a=202 1/s
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1.Ersekcsanad, Kazinczy utca 1. el6tt arokprofil alakitisa gyepracs burkolattal
A CSV-1 rajzszamu tervlap alapjan a vizgyiijto teriiletek:

Tkazinczy =825 m*=0,0825 ha

A=0,0825 ha
Q = 0*ip*A=0,6%0,0825*202 Q (Is) p ip A
0,6 202 | 0,0825
Q (I's) 9,999
59994

A csapadék vizhozam 10 perc alatt ~ 6,00 m® csapadékvizet eredményez.
A kialakitott szikkaszté arok térfogata (0,5 m arokmélység esetén):
0,58 m?*34,5 m=20,01 m?

Fentiek alapjan: 20,01 m3>6,00 m3, a szikkaszté arkok térfogata megfeleld.

2.Ersekcsanad, Mora Ferenc utca (Dézsa Gyorgy-Zrinyi Miklos utcak kozott) csapadékviz-
elhelyezés gyepracs beépitésével, atereszek cseréjével

A CSV-1 rajzszamu tervlap alapjan a vizgyjto teriiletek:
TMmorat =4 804 1’Il2:0,48 ha
TMéraD =4 804 m2=0,48 ha

A=0,96 ha

Q = a*ip*A=0,6%0,96%202 QWs) |a ip A
0,6 202 0,96

Q (I/s) 116,352

69 811,20

A csapadék vizhozam 10 perc alatt ~ 69,82 m? csapadékvizet eredményez.
A Kkialakitott szikkaszté arok térfogata (E-i oldal): 0,73 m2*164,5 m=120,085 m?
A Kialakitott szikkaszté arok térfogata (D-i oldal): 0,60 m**163 m=97,8 m?

Fentiek alapjan: a teljes vizgyiijtore hullé csapadékviz elszikkasztasara képes az E-i és a D-
i oldali arok kiilon-kiilon is, mert 120,08 m3 és 97,8 m? >69,82 m?, a szikkaszté arkok
térfogata tehat megfelelo.
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3.Ersekcsanad, Kossuth Lajos utca (Zrinyi Miklos-Sz616 utca kozott, E-i oldal)
csapadékviz-elhelyezés gyepracs beépitésével

A CSV-1 rajzszamu tervlap alapjan a vizgyjto teriiletek:
TKossuth =13 500 m2:1,35 ha

A=1,35ha
Q = a*ip*A=0,6%1,35%202 Q (I/s) a ip A

0,6/ 202 1,35
Q (I/s) 163,62

98 172,00
A csapadék vizhozam 10 perc alatt ~ 98,17 m® csapadékvizet eredményez.

A Kialakitott szikkaszté arok térfogata: 0,53 m2%227,2 m=121,098 m?3

Fentiek alapjan: 98,17 m3<121,1 m’3, a szikkaszto arkok térfogata megfeleld.

4.Ersekcsanad, Zrinyi Miklos utca (Kossuth - Pet6fi utcak kozott, Ny-i oldal) csapadékviz-
elhelyezés gyepracs, atereszek beépitésével

A CSV-1 rajzszamu tervlap alapjan a vizgytijtd teriiletek:
TZrl'nyiNY =5700 m2=0,57 ha

A=0,57 ha
Q = 0*ip*A=0,6%0,57*202 Q (I's) p ip A
0,6 202 | 0,57
Q (Is) 69,084
41 450,40

A csapadék vizhozam 10 perc alatt ~ 41,45 m® csapadékvizet eredményez.
A Kialakitott szikkaszté arok térfogata (NY-i oldal): 1,64 m?*118 m=193,52 m?

Fentiek alapjan: 41,45 m3<193,52 m?, a szikkaszt6 arkok térfogata megfeleld.

5.Ersekcsanad, Petofi utca 14-16. arokprofil alakitasa gyepracs burkolattal
A CSV-1 rajzszamu tervlap alapjan a vizgyiijto teriiletek:
Tresti 14-16 =1798 m*=0,1798 ha

A=0,1798 ha
Q = a*ip*A=0,6%0,1798*202 Q (Vs) a ip A

06| 202[0,1798
Q (I's) 21,79176

13 075,06
A csapadék vizhozam 10 perc alatt ~ 13,075 m3 csapadékvizet eredményez.

A Kialakitott szikkaszté arok térfogata: 1,54 m>#34,6 m=53,284 m*
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Fentiek alapjan: 13,075 m3<53,284 m?, a szikkaszto arkok térfogata megfeleld.

6.Ersekcsanad, Sz616 utca (Petofi - Deak utcak kozott, NY-i oldal) csapadékviz-elhelyezés
gyepracs burkolattal, szegélygerendaval

A CSV-1 rajzszamu tervlap alapjan a vizgyiijto teriilet:

Tsz616 u.Ptsfi-Deak =7500 m?=0,75 ha

A=0,75 ha
Q = a*ip*A=0,6%0,75%202 Q (I’s) @ ip A

0,6/ 202 0,75
Q (Is) 90,9

54 540,00
A csapadék vizhozam 10 perc alatt ~ 54,540 m® csapadékvizet eredményez.

A Kialakitott szikkaszté arkok térfogata: 186,1 m*0,43 m?=80,023 m*

Fentiek alapjan: 54,54 m3<80,023 m?, a szikkaszto arkok térfogata megfeleld.

7.Ersekesanad, Dedk utca - 0+025 - 0+190,6 (a Dézsa Gyorgy uttol NY-ra) Arok profil-
igazitas + folyoka

A tervezett beavatkozas a meglévd utarok profil igazitdsa, valamint a jarda mellett
Osszegylilekezd csapadékviz utarokba vezetése folyoka kialakitasaval.

8.Ersekesanad, Deak utca — 0 + 312 - 0 + 530,1 (a Dézsa Gyorgy tittél K-re) csapadékviz-
elhelyezés - Folyoka épitésével; 2 m padkat feltételezve, ami lehet a folyoka egyik oldalan is
A tervezett folyoka a padkan és az Utburkolaton 6sszegylilekezd csapadékviz er6zidmentes
elvezetését szolgalja a meglévo utarokba.

Ersekesanad, Dedk utca — Templom kert Deak utca 18 kozott (E-i oldal)

A meglévo atereszek cseréje és meglévd utarok burkolasa LEIER arokelemekkel.

9.Ersekcsanad, Zrinyi Miklos utca (Deak - Hunyadi utcak, K-i oldal) kozott csapadékviz-
elhelyezés gyepracs beépitésével, atereszek cseréjével

A CSV-1 rajzszamu tervlap alapjan a vizgyijto teriiletek:
Tzsinyiv. =11 259 m?*=1,13 ha

A=1,13 ha
Q = 0*ip*A=0,6%1,13%202 Qlls) |a ip A

0,6 202 1,13
Q (I/s) 136,956

82 173,60
A csapadék vizhozam 10 perc alatt ~ 82,17 m® csapadékvizet eredményez.

A Kialakitott szikkaszté arok térfogata: 0,6 m**158,1 m=94,86 m?

Fentiek alapjan: 82,17 m3<94,86 m?, a szikkaszto arkok térfogata megfeleld.
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10.Ersekesanad, Széchenyi utca 38. - Sz616 utca kozott csapadékviz-elhelyezés gyepracs
beépitésével, atereszek cseréjével

A CSV-1 rajzszamu tervlap alapjan a vizgytjto teriilet:

Tszéchenyi u.38-sz616 =7200 m?=0,72 ha

A=0,72 ha
Q = a*ip*A=0,6%0,72%202 Q (I/s) a ip A

0,6 202 0,72
Q (Us) 87,264

52 358,40
A csapadék vizhozam 10 perc alatt ~ 52,358 m® csapadékvizet eredményez.

A Kkialakitott szikkaszté arkok térfogata: 211,5 m*0,54 m?>=114,21 m*

Fentiek alapjan: 52,36 m3<114,21 m?3, a szikkaszt6 arkok térfogata megfeleld.

11.Ersekcsanad, Rozsadomb — Folyoka osszeforditott "K' szegélybdl +szikkaszté arok
gyepracs béleléssel

A CSV-1 rajzszama tervlap alapjan a vizgyijtd teriilet:

TRézsadomb :4025 m220,4025 ha

A=0,4025 ha
Q = a*ip*A=0,6*0,4025%202 Q (Is) o ip  |A
0,402
0,6| 202 5
Q (I/s) 48,783

29 269,80
A csapadék vizhozam 10 perc alatt ~ 29,270 m? csapadékvizet eredményez.

A Kkialakitott szikkaszto arkok térfogata:
»K”-i iranyban 58 m3, NY-i ranyban 8,6 m*=66,60 m?

Fentiek alapjan: 29,27 m3<66,60 m, a szikkaszt6 arkok térfogata megfeleld.

12.Ersekesanad, DOZSA GYORGY iit, Csemetekert mellett szikkaszté arok kialakitasa
A CSV-1 rajzszamu tervlap alapjan a vizgyiijto teriiletek:
Tpozsa Gy.ut,Csemetekert =281 7,63 m2=0,28 18 ha

A=0,2818 ha
Q = a*ip*A=0,6%0,2818*202 Q (I’s) a ip A

0,6 202]0,2818
Q (Vs) 34,15416

20 492,50
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A csapadék vizhozam 10 perc alatt ~ 20,49 m? csapadékvizet eredményez.

A Kialakitott szikkaszté arok térfogata: 2,028 m2*150 m=304,20 m?3

Fentiek alapjan: 20,49 m3<304,20 m3, a szikkaszt6 arok térfogata megfeleld.

ALKALMAZOTT ELOREGYARTOTT ELEMEK:

A LEIER AE 60/35-40L tipusu eldregyartott vasbeton arok- és mederburkolo elem
vizszallito képességének meghatarozasa:

Trapéz szelvényl burkolt arok vizszallitasa:

Q=v*A  (m%/s)

Chezy képlet vi=c(R*I)!"2

I-a meder lejtése (ezrelékben)

R-hidraulikus sugar R=A/K

A-a keresztmetszet nedvesitett feliilet

K- a keresztmetszet nedvesitett keriilete-vizfelszin nélkiil

c-a sebességtényezd a Strikler-Manning képlettel

c=1/n*R 1’
R-a hidraulikus sugar
n-a mederérdességi tényezo atlagos betonfelilet 0,013
kéburkolat 0,025
atlagos féldmeder 0,027
elhanyagolt féldmeder 0,035
o
7
0,278 m?
%EH K=1,4 m
0,60 |£ |£
|
Q Vi c n R RY/® (ezrelék) A K
0,5147 1,8513 58,7547 0,013 0,1986 0,7638 0,005 0,278 1,4

LEIER AE 60/35-40L elméleti vizemésztd képessége 5 %o: 0,5147 m¥/s
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3. Kivitelezés, miitargyak:

Zrinyi Miklés utca (Deak u.-Hunyadi u.) gyepracsos arokburkolas, valamint beton csé
atereszek épiilnek

Mditargy
megnevezése szelvény adatok hossz Megjegyzés

kezd6szelv. szint végszelv. szint m
@30 ateresz 0+676,1 97,41 0+681,5 97,41 5,4 UJ, LEIER TO TA 30 tipust tokos-talpas betoncsd
@30 ateresz 0+719,5 97,60 0+726,8 97,61 7,3 UJ, LEIER TO TA 30 tipust tokos-talpas betoncsd
@30 ateresz 0+768,2 97,72 0+774,7 97,72 6,5 UJ, LEIER TO TA 30 tipust tokos-talpas betoncsd

Deak F. utca (0+025-0+190,6, Dézsa Gy. uttél NY-ra) arokprofil igazitas, folyokaépités jarda
mellett

Mditargy
megnevezése szelvény adatok hossz Megjegyzés
kezd6szelv. szint végszelv. szint m
osszeforditott ,K”
szegélybdl folydka 0+139 91,90 0+190,6 92,62 58 Uj
Deak F. utca (Dézsa Gy. uttol K-re) osszeforditott ,,K’szegélybol, 60 cm széles elemekkel
felbdvitve folyoka késziil a meglévd aszfaltit mellett

Mlitargy
megnevezése szelvény adatok hossz Megjegyzés
kezdGszelv. szint végszelv. szint m
osszeforditott ,K”
szegélybdl folydka 0+319 92,25 0+425 97,05 113 Uj
Deak Ferenc utca (Templom kert-Dozsa 18 kozott)

Mditargy
megnevezése szelvény adatok hossz Megjegyzés

kezd@szelv. szint  végszelv. szint m
meglévd arok 0+530.1
burkolas 0+444 96,20 ! 96,40 58 LEIER AE 60/35-40L arokelem beépitése
@50 ateresz 0+471,8 95,80 0+477,8 95,88 UJ, LEIER TO TA 50 tipusu tokos-talpas betoncsé
@50 ateresz 0+486,3 95,96 0+491,1 96,01 UJ, LEIER TO TA 50 tipusu tokos-talpas betoncsé
@50 ateresz 0+501,1 96,11 0+505,7 96,10 UJ, LEIER TO TA 50 tipusu tokos-talpas betoncsd
@30 ateresz 0+512,2 96,20 0+519,7 96,30 UJ, LEIER TO TA 30 tipusu tokos-talpas betoncsd

co U1 U1 O

Moéra Ferenc utca (Dézsa Gy. t-Zrinyi u.) gyepracsos arokburkolas (E-i oldalon 167,7 m, D-i

mor

oldalon 156,5 m), valamint beton cs0 atereszek épiilnek a D-i oldalon

Mditargy
megnevezése szelvény adatok hossz Megjegyzés

kezd6szelv. szint  végszelv. szint m
@30 ateresz 0+147,30 98,57 0+151,8 98,57 4,5 UJ, LEIER TO TA 30 tipust tokos-talpas betoncsé
@20 ateresz 0+171,90 98,57 0+189,9 98,57 18 UJ, LEIER TO TA 20 tipusu tokos-talpas betoncsé
@40 ateresz 0+192,4 98,57 0+197,1 98,57 5 UJ, LEIER TO TA 40 tipust tokos-talpas betoncsé
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Zrinyi M. utca (Kossuth u.-Petéfi u.) NY-i oldal: gyepracsos arokburkolas 118 m épiil

Mditargy
megnevezése

@30 ateresz
@30 ateresz
@30 ateresz
@30 ateresz

kezddszelv.
0+148,40
0+163,50
0+178,50
0+212

szint

97,80
97,80
97,80
98,00

szelvény adatok

végszelv.
0+155,5
0+169,5
0+184
0+220

szint

97,80
97,80
97,80
98,18

Kazinczy utca : gyepracsos arokburkolas 34,5 m épiil

hossz
m
7
6
5,5

Megjegyzés

UJ, LEIER TO TA 30 tipusu tokos-talpas betoncsé
UJ, LEIER TO TA 30 tipusu tokos-talpas betoncsé
UJ, LEIER TO TA 30 tipusu tokos-talpas betoncsé
UJ, LEIER TO TA 30 tipusu tokos-talpas betoncsé

Kossuth L. utca (Zrinyi u.-Sz616 u.) E-i oldal: gyepracsos arokburkolas 227.2 m épiil

Petofi utcal4-16 kozott: gyepracsos arokburkolas 34,6 m épiil

Rozsadomb:

Folydka az 6sszeforditott ,,K” szegélybdl az aszfalt utburkolat mellett 151 m késziil.

Monolit vb. folyoka (keresztfolydka) 4,0 m késziil, a CSV-4.1 tervlap szerinti keresztmetszettel.
Befordulva a Széchenyi utcaba, két oldalon 1-1 db szikkasztd arok késziil a Rézsadombrol
érkez0 viz befogadasara.

A szikkasztok gyepracsos béleléssel késziilnek.

Széchenyi utca 38-Sz616 utca kozott E-i oldal: gyepracsos arokburkolas 211,5 m késziil,

valamint beton cs0 atereszek épiilnek

Mlitargy
megnevezése

@30 ateresz
@30 ateresz
@30 ateresz
@30 ateresz
@30 ateresz

kezddszelv.
0+026,6
0+100,4
0+136
0+152,3
0+168,7

szint

104,47
103,10
102,31
102,31
102,31

szelvény adatok
végszelv.

0+030,2
0+111,2
0+140,4
0+156,7
0+174,1

szint
104,44
102,73
102,31
102,31
102,31

hossz

m

4
10,8
4,4
4,4
5,4

Megjegyzés

UJ, LEIER TO TA 30 tipusu tokos-talpas betoncsd
UJ, LEIER TO TA 30 tipusu tokos-talpas betoncsé
UJ, LEIER TO TA 30 tipusu tokos-talpas betoncsé
UJ, LEIER TO TA 30 tipusu tokos-talpas betoncsé
UJ, LEIER TO TA 30 tipusu tokos-talpas betoncsé

Sz616 utca (Petofi u.-Deak utca kozott): gyepracsos arokburkolas 186,1 m épiil

Kivitelezési eloirasok:

Az 1j atereszek Leier TO TA 80/200 LI tokos, talpas betoncsd elemekbdl késziilnek.

A tokos-talpas betoncsd integralt gumigytliriis csatlakozassal épitheték Ossze. A tokba gyarilag
beépitett gumigyliri biztonsdgos vizzard csatlakozast tesz lehetévé, konnyiti ez elemek
Osszeépitését. A csOvezeték épitésekor a csatlakozod feliileteket (csap kiilsd feliilete, integralt
gumitomités) sikositd glettanyaggal kell bevonni. Ez megkonnyiti az dsszeépitést, és biztositja a

o

gumitdmités hosszl ¢€lettartamat. (A sikositd glettanyag hasznalatdnak elmulasztdsa gumigytri
tomitésére vonatkozo6 garancia elvesztésével jar!)

Az atereszek kezdd- és végszelvényére tamfal elemeket kell beépiteni. A tamfal elemek kialakitasa
pontos épités esetén biztositja a folyamatos mederfenék szintet. Beépitésekor a tdmfal elemet a
meder talajanak kotottsége fliggvényében kialakitott betondgyazatba kell helyezni.
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Laza szerkezetti talaj estén a tomorités mellett sziikséges a tamfal oldaléleinek betondgyba épitése
is. A betonagyat a kapcsolodasok helyén, a betoncsovek és kiilonb6zé mederburkold elemek ala
is ajanlott kialakitani, ami kizarhatja az alamosas vesz¢lyét is. A tamfal elemek és betoncsovek
kozotti vizzard tomitést megfeleld mindségli cementhabarccsal kell biztositani.

Az elbontand6 elemek bontasat kdvetden az drokelemek beépitésekor a Leier altal megadott
épitéstechnolodgiat kell alkalmazni:

Az arokburkold elemek beépitési technologidja kis eltéréssel megfelel a gravitacios csatornak
kialakitasaval kezdddik. A meder kialakitasakor figyelembe kell venni a tervezett mederlejtést,
valamint az eldirt 4gyazat biztositasat. Lehetdleg jol tomorithetd zizott kavics, v. homokos-kavics
agyazatot kell kialakitani, jol betomdriteni (Trg=95 %).

A megfeleld lejtésti és szilardsagu agyazat elkészitése utan helyezhetok el az dgyazatra az
arokburkold elemek. Az elemek egymas utani beépitésekor iigyelni kell folyasfenék
folytonossadganak megtartasara, egyes elemek kozott 1épcsé nem alakulhat ki. Az arokburkold
elemek elhelyezése utdn megfeleld dgyazd anyaggal kell kitolteni a foldmeder és az arokburkold
oldalfala kozti rést. Az agyazd anyagot elsOsorban kézi munkavégzéssel kell a megfeleld
tomorségre tomoriteni.

Az arokburkold elemek téaroldsa a beépitési helyzetnek megfeleléen, 4 elem egymadsra
helyezésével kialakitott rakatokban, vizszintesen sik, megfeleléen tomor feliileten, megfeleld
méretll alatétfa alkalmazasaval torténhet.

4. Kozmuvek:

Kivitelezésnél kutatédrokkal feltdrandok az esetlegesen el6forduld kozmiivek vertikalis és
horizontalis elhelyezkedése, vezetékek kozelében kizarolag kézi foldmunka végezhetd.

Az érintett kozmlvek nyilatkozatait be kell tartani, azok a terv részét képezik. A létesitendd
mitargyak alatt hizodd kozmiiveket megkozeliteni csak a vonatkozo eldirdsok — kozmi
keresztezési szabalyok — betartasaval, a véddtavolsagok megtartasaval szabad.

Géppel csak a kézi feltarast kdvetden szabad munkat végezni, kiegészitd kézi foldmunkaval. A
kozmivezetékek feltarasat, helyzetének meghatarozasat csak a nyomvonal kitlizését kovetden — a
kozmi nvilatkozatok szerint — szakfeliigyelet bevonasaval nagy koriiltekintéssel kell végezni.

5. Thzvédelem:

A tervezés soran a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol eldirasait
betartottuk. A 1étesitmény tlizveszélyességi osztalyba sorolasa: ,,E”, nem tlizveszélyes.

Kivitelezés soréan a tliz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és a tlizoltosagrol szolo 1996. évi
XXXI. torvényben foglaltakat be kell tartani.

A tiizvédelmi és egyéb eldirasokat a legszigorubban be kell tartani. Az €pités soran a teriiletre
szallitott, raktarozott, felhasznalasra keriild tlizveszélyes anyagokkal az eldirasoknak megfeleld
ovointézkedések szerint kell banni. A sziikséges tlizoltd berendezések és eszkozok készenlétérdl
gondoskodni kell, s megfeleld tlizjelzést is biztositani kell.

A tervezett létesitmény a nem éghetd kategdridba tartozik. A tervnek tlizvédelmi vonatkozasa
nincs. A tervezés soran a vonatkozo tlizvédelmi eldirasok betartasra keriiltek.
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A megépiilt 1étesitmény lizemelése soran illetve a kivitelezd részérdl a munkavégzés soran a
vonatkoz6 érvényben 1évo tlizvédelmi eldirdsokat be kell tartani, kiilonos tekintettel a tiizvédelem
¢és a polgari védelem miiszaki kdvetelményeinek megéllapitasardl szold 28/2011. (IX.6.) BM
rendeletben foglaltakat.

A foldalatti tizcsapokat minden esetben a tervezett 0 burkolatnak megfelelden szintbe kell
helyezni.

6. Balesetvédelem:

A kivitelezéskor a munkateriiletet koriil kell keriteni, éjszakai megvilagitasarol (nyitott
munkagodor esetén), a csapadékviz elvezetésérdl gondoskodni kell.

Anyagmindség ¢és teherbirdsi eldirdsok a Magyar Szabvanyok, Szabalyzatok és Miiszaki
iranyelvek legutols6 kiadasaban adott kovetelményeknek kell, hogy megfeleljenek. Olyan
esetekben, amikor az el6irdsok, vagy a hivatkozott szabvanyok kikdtései kiilonféle mindségi
szinteket jelentenek, vagy a valasztds lehet6ségét nyujtja, azokat a kovetelményeket kell
kotelezden figyelembe venni, amelyek a legjobb mindségnek felelnek meg.

Ezek betartasa tigy a Beruhdzo6, mint a Kivitelezére vonatkozoan kotelezd. Az épités soran az
érvényben 1évé munkavédelmi és balesetelhdritasi 6vorendszabdlyokat a legszigorubban be kell
tartani.

A tervdokumentacio:

A munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIIL torvény €s az azt modositdé 1997. évi CIL
Torvény;

A munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIIIL. torvény végrehajtasara kiadott 5/1993. (XII.
26.) MiiM rendelet és az azt modosito 20/1997 (XII. 19.) MiiM rendelet;

Az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX. 15.) kormény rendelet;
szerint késziilt, figyelembe véve az érvényes egészségiigyi €¢s munkavégzés biztonsagat szolgalo
szabalyokat, szocialis eldirasokat és kiilonleges kivitelezési technologiakat.

Baja, 2017. 11. 20.

Felelos tervezo: Schauer Istvan Tarstervezo:Raics Istvan
épitdmérndk épitdmérndk
Baja, Pandur utca 23. Baja, Sziiretel utca 4.
VZ-TEL 03-0726 KE-K 03-0142
e-mail: schauer2(@t-email.hu e-mail: raics9@gmail.com
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